



COMUNE DI AZZANO DECIMO

PROVINCIA DI PORDENONE

U.O. LL. PP. Progettazione

Determinazione Num. Reg. Int. 79 del 03/10/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 641 del 07/10/2019, esecutiva in data 07/10/2019

OGGETTO: CIG 8007515A69. Lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP J46J16000200006. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E CONTABILITÀ FINALE. RETTIFICA DETERMINA A CONTRATTARE N.588/2019.

IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 13 del 10.07.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 con l'assegnazione delle risorse finanziarie;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 12.12.2018 di approvazione del Piano della Prestazione 2018-2020;

ALTRE PREMESSE:

- l'intervento denominato "*Lavori di Efficientamento energetico dell'edificio " C. Battisti" – 2° lotto* è stato inserito nel nuovo Programma Triennale OO.PP 2019 - 2021, approvato con D.C.C. n. 7/2019 e successivamente aggiornato con D.C.C. n. 40 del 18.07.2019, per l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00.= finanziato come segue:
 - Euro 1.350.000,00.= F.di europei POR FESR;
 - Euro 150.000,00.= F.di propri;
- con D.G.C. n. 146 del 08.08.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento "*Lavori di Efficientamento energetico dell'edificio " C. Battisti" – 2° lotto*, redatto dal RTP incaricato

ai sensi art. 23 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00.= ;

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare al più presto i lavori in argomento, al fine di rispettare le scadenze previste dal decreto di concessione del contributo europeo;
- che il RTP formato da T14 & Associati, arch. Luciano Campolin, arch. Piergiorgio Pegolo, arch. Nicola Pegolo, arch. Monica Pase, arch. Andrea Catto e geol. Elena Ruzzen è stato incaricato del solo servizio di progettazione dell'intervento in argomento e risulta quindi ora necessario affidare il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva;

ATTESO che l'ing. Enrico Mattiuzzi, risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuativo, nonché art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che, visto l'importo a base d'asta, è stato stabilito di individuare l'operatore a cui affidare il servizio di DL attraverso la procedura negoziata semplificata con gara informale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), considerati i tempi più rapidi della procedura negoziata rispetto a quelli richiesti dalla procedura aperta;

DATO ATTO che con determina n. 588 del 24.09.2019 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E CONTABILITÀ FINALE dell'intervento denominato "*Lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata tra gli operatori qualificati di cui al riservato elenco depositato nel fascicolo di gara;

DATO ATTO che a seguito di un incontro presso la Regione sulle modalità di rendicontazione dei fondi comunitari, è emersa invece l'opportunità di attivare la procedura più aperta possibile, al fine di garantire alla procedura la massima pubblicità e trasparenza ed evitare in seguito possibili contestazioni sulle scelte operate;

RITENUTO pertanto opportuno modificare le modalità di scelta del contraente a cui affidare il servizio di DL e Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva dei lavori denominati "*Lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*", optando per la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016, anziché la procedura negoziata scelta inizialmente;

ATTESO altresì che il servizio a base d'asta, dell'importo stimato di Euro 92.335,99.=, viene aggiornato, a seguito di più attente valutazioni, a Euro 95.146,59.= oltre oneri ;

DATO ATTO che il servizio viene affidato attraverso la Centrale di committenza, così come previsto dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO che rimangono invariate le restanti condizioni precisate nella determina a contrarre n. 588/2019, in particolare lo schema di Disciplinare d'incarico che regolerà i successivi rapporti tra Amministrazione Comunale e progettista/i incaricati;

RITENUTO di:

- modificare le modalità di svolgimento della procedura di gara in argomento per l'individuazione del professionista a cui affidare il servizio di COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E CONTABILITÀ FINALE dell'intervento in oggetto;
- di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza per i successivi adempimenti;

Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt.107 e 192 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 s.m. ed i. e del vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di modificare** la determina a contrattare n. 588 del 24.09.2019, dando atto che viene modificata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E CONTABILITÀ FINALE dell'intervento denominato "*Lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*", optando per la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs.50/2016, in sostituzione della procedura negoziata individuata inizialmente;
- 3) **di aggiornare** l'importo a base d'asta in Euro 95.146,59.= allegando il nuovo schema di parcella, calcolato sulla base del DM 17.06.2016;
- 4) **di precisare** che rimangono inalterate le altre condizioni stabilite dalla determina n. 588/2019 e l'allegato Disciplinare di gara, che regolerà i rapporti tra Amministrazione e soggetto aggiudicatore, approvato con la medesima determina;
- 5) **di trasmettere alla** Centrale Unica di Committenza Uti Sile Meduna la presente determinazione per quanto di competenza;
- 6) **di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;
- 7) **di stabilire** che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, "Amministrazione Trasparente";
- 8) **di dare atto** che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato;
- 9) **di disporre** che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale, venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE

Ing. Enrico Mattiuzzi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MATTIUZZI ENRICO

CODICE FISCALE: MTTNRC77P25E473N

DATA FIRMA: 07/10/2019 14:53:31

IMPRONTA: 2A93C6F8555DDB2C3FCAE15634A0FCA9EC656CF907B0BC08C426BFACC4503AD1
EC656CF907B0BC08C426BFACC4503AD1765B95B3D84A55F2C0F48150543F08EB
765B95B3D84A55F2C0F48150543F08EBEC4134D2B0E4CDA81534BF6AB2B4746A
EC4134D2B0E4CDA81534BF6AB2B4746AF07D9D69944DA0DE54D6E158400579C5